
「박물관 전시도슨트시스템 구축 용역」

제안서 평가위원회 평가결과

『지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부 예규 제175호)』 제5장(협상에 의한 계약
체결기준)에 따라 「박물관 전시도슨트시스템 구축 용역」업체 선정을 위한 제안서 평가위원회의 
위원별 평가점수를 다음과 같이 공개합니다.

2021. 10. 5.

□ 위원회 개최일시 : 2021.9.17.(금)

□ 평가위원 명단(가나다 순)

  - 권헌, 김경남, 김민구, 김상근, 남기석, 이재길, 주기환, 최덕출



※ <평가위원 명단>의 순서와 <평가위원별 평가결과>의 순서는 무관함.

<평가위원별 평가결과>

□ 심사위원 : 위원 A

□ 소    속 : □□□

□ 심사점수

평가
부문*

입찰참가 업체명
비고

A B C D
전략 및 

방법론(10) 9 6 10 9

수행계획
(20) 18.6 13.2 18.8 17.2

수행기반
(15) 14 12 15 14

프로젝트 
관리(10) 9.6 8 9.6 8.6

프로젝트 
지원(10) 8 8 9 9.6

추가제안
(5) 5 4 5 5

합계 64.2 51.2 67.4 63.4

□ 심사위원 : 위원 B

□ 소    속 : □□□

□ 심사점수

평가
부문*

입찰참가 업체명
비고

A B C D
전략 및 

방법론(10) 9 7 8 9

수행계획
(20) 18.8 13.4 18.8 18.8

수행기반
(15) 12 11 11 14

프로젝트 
관리(10) 9.4 7.4 7.6 10

프로젝트 
지원(10) 8.4 7.6 7.6 10

추가제안
(5) 4 4 4 5

합계 61.6 50.4 57 66.8



□ 심사위원 : 위원 C

□ 소    속 : □□□

□ 심사점수

평가
부문*

입찰참가 업체명
비고

A B C D
전략 및 

방법론(10) 10 8 10 8

수행계획
(20) 16 13.4 17.2 16

수행기반
(15) 14 11 14 15

프로젝트 
관리(10) 9 7 9 8.4

프로젝트 
지원(10) 9 7 9 8.6

추가제안
(5) 4 3 4 3

합계 62 49.4 63.2 59

□ 심사위원 : 위원 D

□ 소    속 : □□□

□ 심사점수

평가
부문*

입찰참가 업체명
비고

A B C D
전략 및 

방법론(10) 10 6 10 10

수행계획
(20) 20 12 20 16

수행기반
(15) 12 9 13 15

프로젝트 
관리(10) 9 6 10 9

프로젝트 
지원(10) 10 6 10 8.4

추가제안
(5) 4 3 4 4

합계 65 42 67 62.4



□ 심사위원 : 위원 E

□ 소    속 : □□□

□ 심사점수

평가
부문*

입찰참가 업체명
비고

A B C D
전략 및 

방법론(10) 8 6 10 8

수행계획
(20) 16 12 20 16

수행기반
(15) 12 9 12 15

프로젝트 
관리(10) 8 6 10 8

프로젝트 
지원(10) 8 6 9 8

추가제안
(5) 4 3 4 5

합계 56 42 65 60

□ 심사위원 : 위원 F

□ 소    속 : □□□

□ 심사점수

평가
부문*

입찰참가 업체명
비고

A B C D
전략 및 

방법론(10) 9 6 10 8

수행계획
(20) 17.2 12 20 16

수행기반
(15) 12 9 12 10

프로젝트 
관리(10) 9 6 9 8

프로젝트 
지원(10) 9 6 9 8

추가제안
(5) 4 3 4 4

합계 60.2 42 64 54



□ 심사위원 : 위원 G

□ 소    속 : □□□

□ 심사점수

평가
부문*

입찰참가 업체명
비고

A B C D
전략 및 

방법론(10) 9 6 10 9

수행계획
(20) 14.6 16.2 18.6 18.6

수행기반
(15) 15 12 14 14

프로젝트 
관리(10) 9 7.4 10 9.4

프로젝트 
지원(10) 10 8 9.6 9

추가제안
(5) 5 3 4 4

합계 62.6 52.6 66.2 64

□ 심사위원 : 위원 H

□ 소    속 : □□□

□ 심사점수

평가
부문*

입찰참가 업체명
비고

A B C D
전략 및 

방법론(10) 9 6 10 10

수행계획
(20) 17.2 16 18.6 20

수행기반
(15) 13 12 13 11

프로젝트 
관리(10) 8 9 10 9

프로젝트 
지원(10) 10 10 10 10

추가제안
(5) 5 3 5 3

합계 62.2 56 66.6 63


